
张家港联合铜业有限公司

（电解345期新增机组电源安装项目）施工竞价

工程项目编号：LHTY-20231127-001

发　布日　期：2023年 11月27日
技术要求
甲方：张家港联合铜业有限公司         乙方：电源电缆安装方
因厂区生产发展需要，甲方需实施电解345期新增机组电源安装项目。乙方具体工程量如下：

1、114空压机动力变低压配电房“L-5柜”至“阳极机组”新增电源，经车间外部管廊内的桥架（外部管廊及其下引需新做300宽*150高玻璃钢桥架约46米，新做桥架支撑架24个，两端进入厂房处需打洞）敷设2根ZR-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70电缆，单根长度约170米（总长约340米），两头做好电缆头并搭接。

2、114空压机动力变低压配电房“L-5柜”至“残极机组”新增电源，经车间外部管廊内的桥架（与“阳极机组”共用1个桥架）敷设1根ZR-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50电缆，长度约170米，两头做好电缆头并搭接。

3、现有Ⅲ期电解厂房（B柱）底楼低压配电房“400V低压柜”至“始极片机组”新增电源，经车间外部管廊内的桥架（需新做外部管廊下引300宽*150高玻璃钢桥架约15米，新做桥架支撑架8个，两端进入厂房处需打洞）敷设1根ZR-YJV-0.6/1kV--3×120+2×70电缆，长度约100米，两头做好电缆头并搭接。

4、现有Ⅲ期电解厂房（B柱）底楼低压配电房“400V低压柜”至“电铜机组”新增电源，经车间外部管廊内的桥架（与“始极片机组”共用1个桥架）敷设1根ZR-YJV-0.6/1kV--3×120+2×70电缆，长度约100米，两头做好电缆头并搭接。

5、现有Ⅲ期电解厂房（B柱）底楼低压配电房“400V低压柜”至“导电棒组”新增电源，经车间外部管廊内的桥架（与“始极片机组”共用1个桥架）敷设1根ZR-YJV-0.6/1kV-5×10电缆，长度约100米，两头做好电缆头并搭接。

6、电缆敷设安装完毕后（含电缆头制作），需进行试验并出具试验报告。

备注：电缆以及玻璃钢桥架由甲方提供，其余材料由乙方提供。
工期

1、整体工期应小于等于10天。

2、乙方可以在不影响甲方正常生产的情况下，可以提前进场安装桥架及敷设电缆。

三、具体内容
1.桥架及支撑件制作及安装
玻璃钢桥架及其支撑件在管廊处制作时，乙方作业人员必须穿戴好劳保用具，悬挂安全绳、绑好安全带；注意施工区域下方人员穿越、严禁高空抛物；材料的运输采用滑轮或起重机吊装。
2. 电缆敷设
2.1 电缆敷设时各转角处必须设立专业人员看护并配有对讲机，听从带班负责人统一指挥；
2.2 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位；
2.3 机械敷设电缆时，应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器；   

2.4 在所放电缆起端处贴上标签，注明电缆的编号、起端、终端及型号；
2.5 本工程电缆的最小弯曲半径应不小于10倍的电缆外径；

2.6 在电缆敷设中，任何情况下都不允许直接在地上拖拉电缆防止电缆损坏，电缆穿保护管时，管口应加保护以防损伤电缆；
2.7 敷设电缆时应留出一定余量，以便检修及补偿温度变化产生的长度变化；

2.8 当一路电缆敷设完毕后，应及时在电缆两端、交叉处及电缆转弯处，挂上电缆标志牌，注明电缆的编号、起端、终端、型号及长度；

2.9 每敷设完一层电缆，应及时对本层电缆进行100%的检查，如存在问题，应及时处理纠正并做好相应的检查记录；

2.10电缆敷设时，应排列整齐，不宜交叉；

2.11电缆进入电缆沟、建筑物、盘柜以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封；

2.12电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时不应小于1m，交叉时不应小于0.5m ，当条件限制时，应采用隔热保护措施；

2.13引入配电盘的电缆，应在屏（盘）下适当地方加以固定，以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易松动；

四、安全施工措施

4.1 乙方所有施工人员必须经过安全培训与考核，特种作业人员必需持证上岗。进入施工现场，必须正确佩戴安全帽和护眼镜及其它防护用品。
4.2施工现场各施工班组应设置安全员。
4.3 严禁酒后作业，施工现场严禁打闹。

4.4 施工现场禁止吸烟并应避免火种，提供相关防护设施，并做好现场防火作业安全设施工作。

4.5 施工区域设置施工禁区，配备专门安全监护人员，禁止无关人员入内，并用警戒线围起设置警示区域。
4.6 焊接作业的相关人员必须持证上岗，每次施工前必须办理特种作业审批表，并有专门安全监护人员，严格防止相关安全事故发生。
4.7施工所用电动工具，所引的电源线的拆接，均由电工操作。电源导线不准拖地，不得破损。

4.8 所有电器设备不得超铭牌运行。
4.9 手持电动工具必须单独安装漏电保护器，外壳必须有效接地或接零，橡皮电线不得破损。其操作人员必须设专人作业，专人负责，且经机械专职人员培训合格后方可操作。
4.10电焊机的一次电源线，拆、接必须由电工完成，电焊机需有接地保护，电焊机的手把线如有破皮必须及时用胶布严密包扎好。

4.11 加强氧气、乙炔及其它易燃易爆物品的管理，杜绝火灾事故的发生。使用电、气焊要持有操作证、用火证，并清理周围易燃易爆物品，配备消防器材，并设专人看火。

4.12 高空及高处作业必须挂好安全带、安全带应高挂低用。

4.13 在高空施工区域设置生命线，高空作业人员安全带必须随时挂在生命线上。
4.14 高处作业，上下传递工具应用绳索绑好递送，严禁抛撒。
4.15登高作业人员必须佩带工具袋，工具应放在工具袋内，不得随意放在钢梁上或易失落的地方。

4.16 高空施工区域下方（工厂地面）必须安排专人监护，设置施工禁区，禁止人员入内，并用彩旗围起设置警示区域。

4.17 搭设或拆除脚手架架时要拉安全绳，挂警戒标志并派专人进行监护，禁止人员入内。
4.18 高处交叉作业时，不得在同一垂直方向上下层作业。

4.19 上料区边缘、孔洞、临边、盖板防护应及时设置安全栏杆或安全绳，且必须悬挂“严禁乱拆”警示牌，任何人不得私自乱拆乱挂，如需拆除时，必须经甲方同意后方可作业，但用后必须及时恢复，全过程必须由专人负责。

4.20 每天施工前必须对施工人员进行安全作业交底，并通知甲方相关人员，得到许可后方可施工。

4.21 进入甲方场地，乙方必须牢记安全生产六大纪律。各个施工人员上班时必需思想集中，加强安全意识，认真操作，对有不安全的隐患及时提出，及时做好防范措施。 在“锥形”处包绕填充胶，并搭接端子10mm；

4.22 乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金（涉及特种作业的不满5000元按5000元缴纳安全风险押金），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行）按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

五、付款方式

线路正常运行一周后，经甲方验收后（按计划工期）支付合同总价款的97%，余下的3%作为保证金，一年后质保合格，经甲方相关负责人签字确认后，一周内付清。

六、质量要求及验收：

 1、乙方需具有承装（修、试）电力设施许可证五级或五级以上，应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。 

项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品。

    3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。 

七：报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 

投标截止日期：2023年11月4日上午9：00
接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-5859130）
（注：投标人报价可自行送达张家港联合铜业有限公司招标办；或通过中国邮政或顺丰快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）      
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