
张家港联合铜业有限公司Ⅰ期～Ⅴ期电解厂房电缆敷设、桥架安装竞价公告（二次挂网）

一、项目编号：LHTY-20211122-010
发布日期：2021年12月6日
三、项目概况
（一）、工程说明

因厂区内现有桥架老化及电缆使用年限比较长（部分电缆使用年限已接近20年），现对厂区内桥架、电缆、控制箱等作技术升级改造。投标方应至联合铜业现场进行勘察后，再进行报价（报价时电解一、二期与三四五期报价单独报价、报价为包干价）。

材料招标方提供：含电缆、电缆桥架及支撑件材料（10#镀锌槽钢）具体工程量如下：

1、电解一期电解厂房新做400宽*150高玻璃钢桥架约225米，200宽*100高玻璃钢桥架约105米。装桥架支架（10#槽钢）约1340㎏。

1.1、安装敷设电力电缆：

YJV-0.6/1kV-3*120+1*70约550米（分2根）；

YJV-0.6/1kV-3*70+1*25约270米（分2根）；

YJV-0.6/1kV-4*16约1100米（分13根）；

YJV-0.6/1kV-4*10约320米（分3根）；

YJV-0.6/1kV-4*4约650米（分5根）；

安装敷设控制电缆：KVV22/P2-0.5-12*1.5约1250米（分10根）。

拆除无用电缆及桥架1批（详见工程量清单）。

新做防腐型控制箱7个（其中3只须装数显电流表，材料为304不锈钢）。

2、Ⅱ期电解厂房新做及加固400宽*150高玻璃钢桥架约35米。制作并安装桥架支架（10#槽钢）约200㎏。

3、Ⅲ期电解厂房新做400宽*150高玻璃钢桥架约70米（含至Ⅳ期、Ⅴ期总进线的部分），300宽*100高玻璃钢桥架约35米，200宽*100高玻璃钢桥架约100米。制作并安装桥架支架（10#槽钢）约800㎏。

安装敷设电力电缆：YJV-0.6/1kV-4*25约300米（分3根）；YJV-0.6/1kV-4*16约650米（分7根）；

YJV-0.6/1kV-4*4约650米（分7根）。

安装敷设控制电缆：KVV22/P2-0.5-12*1.5约1680米（分17根）；

拆除无用电缆及桥架1批（详见工程量清单）。

4、Ⅳ期电解厂房配电柜从二层移至指定位置，Ⅳ期配电柜搬迁后，原配电柜将重新排布，原出线回路的电缆需回抽并接线。

5、Ⅴ期电解厂房预留400宽*150高玻璃钢桥架约30米，用于Ⅴ期低压配电房内改造及与现有管廊内桥架接通，制作并安装桥架支架（10#槽钢）约200㎏。

6、Ⅲ期电解厂房配电柜至Ⅳ期电解厂房配电柜总动力，沿新做管廊内桥架及现有桥架需安装敷设电力电缆：

YJV-0.6/1kV-3*120+1*70约150米（共1根）。

Ⅲ期电解厂房配电柜至Ⅴ期电解厂房配电柜总动力，沿新做管廊内桥架及现有桥架需安装敷设电力电缆：YJV-0.6/1kV-3*120+1*70约170米（共1根）。

本次电缆改造不涉及高压电缆的移位。

（二）、项目工期

1.Ⅰ期、Ⅱ期电解厂房的改造计划整体工期约1个月。开工时间（预计2022年上半年）及电缆的搭接时间按张家港联合铜业有限公司停电计划安排。

2.Ⅲ期、Ⅳ期及Ⅴ期电解厂房的改造计划整体工期约45天。开工时间（预计2022年下半年）以及电缆的搭接时间按张家港联合铜业有限公司停电计划安排。

3.中标单位可以在不影响张家港联合铜业有限公司正常生产的情况下，可以提前进场安装制作电缆桥架。
（三）、要求
1.桥架及支撑件制作及安装
1.1 玻璃钢桥架及其支撑件在管廊处制作时，作业人员必须穿戴好劳保用具，悬挂安全绳（双钩）；严禁高空抛物；材料的运输采用滑轮或起重机吊装。
1.2 玻璃钢桥架及其支撑件在电解池附近制作时，因周边管道有渗漏的现象，渗出的溶液（“硫酸铜”为主）具有腐蚀性，作业人员必须穿戴好劳保用具，做好相应的防腐应对措施。
2. 电缆敷设
2.1 电缆敷设时各转角处必须设立专业人员看护并配有对讲机，听从带班负责人统一指挥；
2.2 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位；
2.3 机械敷设电缆时，应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器；   

2.4 在所放电缆起端处贴上标签，注明电缆的编号、起端、终端及型号；
2.5 本工程电缆的最小弯曲半径应不小于10倍的电缆外径；

2.6 在电缆敷设中，任何情况下都不允许直接在地上拖拉电缆防止电缆损坏，电缆穿保护管时，管口应加保护以防损伤电缆；
2.7 敷设电缆时应留出一定余量，以便检修及补偿温度变化产生的长度变化；

2.8 当一路电缆敷设完毕后，应及时在电缆两端、交叉处、电缆井内及电缆转弯处，挂上电缆标志牌，注明电缆的编号、起端、终端、型号及长度；

2.9 每敷设完一层电缆，应及时对本层电缆进行100%的检查，如存在问题，应及时处理纠正并做好相应的检查记录；

2.10电缆敷设时，应排列整齐，不宜交叉；

2.11电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封；

2.12电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时不应小于1m，交叉时不应小于0.5m ，当条件限制时，应采用隔热保护措施；

2.13引入配电盘的电缆，应在屏（盘）下适当地方加以固定，以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易松动；

（四）、安全施工措施

4.1 所有施工人员必须经过安全培训与考核，特种作业人员必需持证上岗（含高空作业证）。进入施工现场，必须正确佩戴安全帽和护眼镜及其它防护用品。
4.2施工现场各施工班组应设置安全员。
4.3 严禁酒后作业，施工现场严禁打闹。

4.4 施工现场禁止吸烟并应避免火种，提供相关防护设施，并做好现场防火作业安全设施工作。

4.5 设置施工禁区，配备专门安全监护人员，禁止无关人员入内，并用彩旗围起设置警示区域。
4.6 焊接作业的相关人员必须持证上岗，每次施工前必须办理特种作业审批表，并有专门安全监护人员，严格防止相关安全事故发生。
4.7施工所用电动工具，所引的电源线的拆接，均由电工操作。电源导线不准拖地，不得破损。

4.8 所有电器设备不得超铭牌运行。
4.9 手持电动工具必须单独安装漏电保护器，外壳必须有效接地或接零，橡皮电线不得破损。其操作人员必须设专人作业，专人负责，且经机械专职人员培训合格后方可操作。
4.10电焊机的一次电源线，拆、接必须由电工完成，电焊机需有接地保护，电焊机的手把线如有破皮必须及时用胶布严密包扎好。

   4.11 加强氧气、乙炔及其它易燃易爆物品的管理，杜绝火灾事故的发生。使用电、气焊要持有操作证、用火证，并清理周围易燃易爆物品，配备消防器材，并设专人看火。

4.12 高空及高处作业必须挂好安全带、安全带应高挂低用。

4.13 在高空施工区域设置生命线，高空作业人员安全带必须随时挂在生命线上。
4.14 高处作业，上下传递工具应用绳索绑好递送，严禁抛撒。
4.15登高作业人员必须佩带工具袋，工具应放在工具袋内，不得随意放在钢梁上或易失落的地方。

4.16 高空施工区域下方（工厂地面）必须安排专人监护，设置施工禁区，禁止人员入内，并用彩旗围起设置警示区域。

4.17 搭设或拆除脚手架架时要拉安全绳，挂警戒标志并派专人进行监护，禁止人员入内。
4.18 高处交叉作业时，不得在同一垂直方向上下层作业。

4.19 上料区边缘、孔洞、临边、盖板防护应及时设置安全栏杆或安全绳，且必须悬挂“严禁乱拆”警示牌，任何人不得私自乱拆乱挂，如需拆除时，必须经项目、分公司以及项目负责人同意后方可作业，但用后必须及时恢复，全过程必须由专人负责。

4.20 每天施工前必须对施工人员进行安全作业交底，并通知工厂相关人员，得到许可后方可施工。

4.21 进入工地，必须牢记安全生产六大纪律。各个施工人员上班时必需思想集中，加强安全意识，认真操作，对有不安全的隐患及时提出，及时做好防范措施。
四、付款方式

线路正常运行一个月后，经张家港联合铜业有限公司验收后（按计划工期）支付分项报价价款的97%，余下的3%作为保证金，一年后质保合格，经张家港联合铜业有限公司相关负责人签字确认后，一周内付清。

备注：施工前将收取合同总价款的5%作为安全风险抵押金，施工完成后退回。

五、质量要求及验收标准：

 1、投标方需具有承装（修、试）电力设施许可证四级或四级以上，应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受张家港联合铜业有限公司对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。 

    2、如因安装不合格等因素所造成的损失，全部由投标方负责。

 六、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）
七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间
2021年12月13日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
九、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  程卓13773230925
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